

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «Проект ЭнергоСтрой-НС»

**Корректировка. Строительство
ВЛ 110кВ "
Новомихайловка-Литейная"
Северо-Казахстанской области
Мамлютского района**

Рабочий проект

Сметная документация

Заказчик: АО «СКРЭК»

Код: 1945.20-4

Директор



Айтимов П.И.

г.Нур-Султан

2020г.

Заказчик

АО "СБКА-ЭНЕРГО"

"Утвержден"

Сводный сметный расчет

в том числе:

налог на добавленную стоимость

(наименование организации)

782 667,227

тыс.тенге

83 857,203

тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"14" сентября 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Корректировка.Строительство ВЛ 110кВ "Новомихайловка-Литейная" Северо-Казахстанской области Мамлютского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020с прогнозом на 2020гг.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|-------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | | 2018 год | | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет)2018 | Проектные работы | | | 3 405,310 | | 3 405,310 |
| 2 | ГН СИИЗ (расчет)2018 | Изыскательские работы | | | 3 522,900 | | 3 522,900 |
| | | Итого по разделу I 2018 год | | | 6 928,210 | | 6 928,210 |
| | | 2019 год | | | | | |
| 3 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 972,180 | | 972,180 |
| | | Итого по разделу I 2019 года | | | 972,180 | | 972,180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2020 год | | | | |
| | | Раздел I. Проектирование | | | | |
| 4 | ГН СПР (расчет)2018 | Проектные работы | | | 4 472,943 | 4 472,943 |
| 5 | ГН СИИЗ (расчет)2018 | Изыскательские работы | | | 6 615,284 | 6 615,284 |
| 6 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 1 285,411 | 1 285,411 |
| | | Итого по разделу I 2020 год | | | 12 373,638 | 12 373,638 |
| | | Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ | | | | |
| 7 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства 2020год | 650 187,808 | - | - | 650 187,808 |
| | | Раздел III. Инжиниринговые услуги | | | | |
| 8 | 26.06.2015г.№231 прил.1 | Затраты Заказчика на технический надзор на 2020 г. - 3,24% | | | 21 066,085 | 21 066,085 |
| 9 | 26.06.2015г.№231 прил.2 | Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2020г. - 1,12% | | | 7 282,103 | 7 282,103 |
| | | Итого по разделу III 2020 год | | | 28 348,188 | 28 348,188 |
| | | Итого по сводному сметному расчету | 650 187,808 | - | 48 622,216 | 698 810,024 |
| 10 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 83 857,203 | 83 857,203 |
| | | Всего по сводному сметному расчету | 650 187,808 | - | 132 479,419 | 782 667,227 |
| | | в том числе 2018 год | | | | 7 759,595 |
| | | в том числе 2019 год | | | | 1 088,842 |
| | | в том числе 2020 год | | | | 773 818,790 |



Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

И.о. начальника сметного отдела

П.И.Айтимов

С.В.Торгашин

У.Жандильдина