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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по устройству железобетонных бордюр, обратной засыпке щебнем после проведения ремонтных работ, обратной засыпке песком после проведения ремонтных работ в г. Петропавловск

	№
п/п
	Содержание задания
	Данные

	1.
	Заказчик  
	ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

	2
	Место проведения работ 
	Республика Казахстан, г. Петропавловск

	3
	Цель проведения работ
	Выполнение работ по устройству железобетонных бордюр, обратной засыпке щебнем после проведения ремонтных работ, обратной засыпке песком после проведения ремонтных работ в г. Петропавловск.

	4
	Объем и содержание работ
	1. Работы по устройству железобетонных бордюр - 200 м.п. включают следующие виды работ:
- Устройство оснований– 200 м;
- Устройство железобетонных бордюр - 200 м.п..
2. Работы по обратной засыпке щебнем после проведения ремонтных работ - 300 м2 включают следующие виды работ:
- Устройство щебеночного покрытия толщиной 30 см , фракция 40-70
3. Работы по обратной засыпке песком после проведения ремонтных работ - 300 м2 включают следующие виды работ:
- Устройство песочного покрытия толщиной 20 см 

	5
	Дополнительные требования к Исполнителю
	- выполнение Работ под руководством своих инженерно-технических работников;
- наличие всех лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан для оказания работ, являющихся предметом закупа.
- наличие у Исполнителя собственной спец. техники и/или иных средств, необходимых для выполнения своих обязательств.


	6
	Дополнительные требования к оказанию работ
	Работы должны проводиться согласно соответствующих Пунктов (устанавливающих порядок и правила оказания работ) Договора на оказание работ, заключенного между Заказчиком и Исполнителем, действующего в период оказания работ. 
Работы проводятся по следующим этапам:
1. подготовительный (включает в себя согласование с Исполнителем места проводимых работ, с последующим выездом на него);
2. производственный;
3. оформление технической документации;
4. заключительный.
Приемка оказанных работ, осуществляется на заключительном этапе путем подписания Актов, выставленных Исполнителем, которые подписываются членами Комиссии, осуществляющей приемку работ, далее утверждается Заказчиком, а так же заверяется печатью предприятия. 
Акты оформляется в двух экземплярах.
В случае обнаружения Заказчиком дефектов и недостатков, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя их устранения, согласно соответствующих пунктов Договора, заключенного между Заказчиком и Исполнителем.

	7
	Сроки оказания работ
	Сроки выполнения работ май-октябрь 2020г. Срок действия Договора  до 31.12.2020г., в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств.





Генеральный директор                                                                                                  А.В. Калиничев
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»
















