

ПРОТОКОЛ

об итогах открытого тендера по закупке работ для АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

г. Петропавловск

«20» ноября 2019г.

Место оформления протокола: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Время оформления протокола: 12:00 часов.

Дата и место проведения тендера: 20 ноября 2019 года, 12:00 часов АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215

Назначенная приказом № П-825 от 12.11.2019г., тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии: Малыхин И.А. – первый заместитель генерального директора по производству – Главный инженер;

Члены комиссии: Ягодин В.П. – главный инженер ПТЭЦ - 2;

Алексеевене Т.В. – главный бухгалтер;

Кукса Е.А. - начальник Управления экономики и финансов;

Липатова О.М. - начальник Управления материально-технического обеспечения;

Симонок О.С. – ведущий юрисконсульт Юридического Управления;

Степаненко В.Е. – заместитель главного инженера ПТЭЦ-2;

в присутствии секретаря Тупицыной В.В. – ведущего специалиста по договорной деятельности отдела договоров и организации тендеров

провела открытый тендер по закупке работ: Лот № 1 - Разработка рабочего проекта на "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" II очередь", в количестве 1 работа.

1. Заявки для участия в открытом тендере потенциальные поставщики не предоставили.

2. Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.

3. Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.

4. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера приняла решение:








Признать открытый тендер по закупке работ **несостоявшимся** на основании подпункта 2) пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.

5. Настоящий протокол является документом, признающим открытый тендер по закупке работ: Лот № 1 - Разработка рабочего проекта на "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" II очередь", в количестве 1 работа, назначенный на 12:00 часов, 20 ноября 2019 года, несостоявшимся.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

	Малыхин И.А.
	Ягодин В.П.
	Алексеевене Т.В.
	Кукса Е.А.
	Липатова О.М.
	Симонок О.С.
	Степаненко В.Е.
	Тупицына В.В.