

ПРОТОКОЛ
об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Петропавловск

«03» марта 2020 г.

Место оформления протокола: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215

Время оформления протокола:

Дата и место проведения тендера: 27 февраля 2020 года, конференц-зал АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии: Малыхин И.А. – Первый Заместитель Генерального директора –
Главный инженер
Члены комиссии: Липатова О.М.- Начальник Управления материально-технического обеспечения;
Ягодин В.П. – главный инженер ПТЭЦ-2;
Алексеевене Т.В. – главный бухгалтер;
Кукса Е.А. – начальник Управления экономики и финансов;
Симонок О.С. – ведущий юрисконсульт;
Семахин А.В. – и.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2.

в присутствии секретаря Рябковой А.А. – ведущего специалиста по договорной деятельности отдела договоров и организации тендеров, провела тендер по закупке работ:

- Реконструкция кабельных тоннелей №1А,Б,В,6 Петропавловской ТЭЦ-2;

- Реконструкция кабельных тоннелей №17-19 Петропавловской ТЭЦ-2;

- Монтаж автотрансформатора ЗГТ.

1. Заявки для участия в конкурсе путем тендера потенциальные поставщики не предоставили.

2. Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.

3. Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.

4. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера приняла решение:

Признать тендер по закупке работ **несостоявшимся** на основании подпункта 2 пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от **13 августа 2019 года № 73** (далее - Правила).

5. Настоящий протокол является документом, признающим тендер по закупке работ:

- Реконструкция кабельных тоннелей №1А,Б,В,6 Петропавловской ТЭЦ-2;

- Реконструкция кабельных тоннелей №17-19 Петропавловской ТЭЦ-2;









- Монтаж автотрансформатора ЗГТ.

назначенный на 12:00 часов, 27 февраля 2020 года, несостоявшимся.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

	Малыхин И.А.
	Ягодин В.П.
	Алексеевене Т.В.
	Кукса Е.А.
	Липатова О.М.
	Семахин А.В.
	Симонок О.С.
	Рябкова А.А.