

ПРОТОКОЛ
об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Петропавловск

«30» апреля 2020 г.

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» провело закупки способом конкурса путем тендера следующих работ:

1. Лот № 1 - Работы по реконструкции ТМ №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО в количестве 1,674 км.
2. Лот № 2 - Технический надзор за реконструкцией ТМ №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в г. Петропавловске, СКО в количестве 1 услуги.
3. Лот № 3 - Авторский надзор за реконструкцией ТМ №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в г. Петропавловске, СКО в количестве 1 услуги

При подведении итогов закупок присутствовали:

Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель:

Калиничев А.В. генеральный директор;

Мельникова М.А. – ведущий инженер по ремонту

управления реконструкции и модернизации;

Петрова О.В. – главный бухгалтер;

Фирсова Т.Н. – начальник планово-экономического отдела;

Липатова О.М. – начальник Управления материально-технического обеспечения;

Кондюкова А.С. – главный специалист юридического управления;

Зверев С.В. – начальник УРиМ ПЕТС.

Чекулаева И.С. – специалист по договорной деятельности.

Члены комиссии:

Секретарь:

1. Для участия в тендере по Лоту № 1 - Работы по реконструкции ТМ №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО представлены тендерные заявки следующими потенциальными поставщиками:

Наименование потенциального поставщика	ТОО «Строительное Управление Энергострой»
Юридический адрес потенциального поставщика	Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул.Малая.1
Цена за единицу, тенге без учета НДС	642 918 820,19
Общая цена, тенге без учета НДС	1 076 246 105
Наименование потенциального поставщика	ТОО «Строительное Управление Энергострой»
Срок и место поставки товаров, выполнения работ и предоставления услуг	В 2020 году - 60 календарных дней в согласованные с заказчиком сроки, В 2021 году - май-сентябрь.
Квалификационные данные потенциальных поставщиков	Предоставлены следующие документы: - заявка на участие в конкурсе (тендере); - копия устава ТОО «Строительное Управление Энергострой» заверенная подписью руководителя; - копия справки о государственной перерегистрации юридического лица, полученная на портале электронного правительства E-gov; - справка с приложением об отсутствии (наличии) налоговой задолженности по состоянию на 21.04.2020г., согласно которой задолженность по налогам и другим обязательным платежам

	<p>отсутствует;</p> <ul style="list-style-type: none"> - копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость; - оригинал справки, выданной ДБ АО «Сбербанк России» в г. Петропавловск от 22.04.2020 г. об отсутствии просроченной задолженности с приложением копий доверенностей на право подписания справки; - государственная лицензия от 24.08.18г. №18016221 на строительно-монтажные работы, I категория с приложением (подвиды деятельности); - техническая спецификация с перечнем материалов подрядчика с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик работ, согласно которой ТОО «Строительное Управление Энергострой» имеет возможность и квалификацию в полном объеме выполнить работы; - оригинал банковской гарантии №ТБГ-ПТП-20-05369 от 22.04.2020 г., выданной ДБ АО «Сбербанк» в г. Петропавловск на сумму 10 762 462 тенге; - сводный сметный расчет стоимости работ - по реконструкции ТМ №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А - копия сертификата соответствия; - копия договора на размещение отходов на полигоне №47 от 29.01.2020г.; - копия договора купли-продажи цеха для выпуска железобетонных изделий и права землепользования (аренды) от 08.06.2018г.; - копия акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного реконструкцией объекта от 31.12.2013г.; - копии акта и справки выполненных работ по реконструкции ТМ от ТК-1-20 до ТК-8-16 за август 2014г.; - копии акта и справки выполненных работ на строительство ТМ 2ДУ1000 мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г. Петропавловске за май 2015г.; - копии актов и справки выполненных работ на строительство ТМ 2ДУ1000мм на участке от ЦТРП до стыковой с существующей ТМ - 3 2Ф1020 в г. Петропавловске за март 2015г.; - копии акта и справки выполненных работ по реконструкции ТМ №5 2ДУ500мм от ТК-5-02 до УН-5-17, 2ДУ600мм. за ноябрь 2016г.; - копии акта и справки выполненных работ по реконструкции ТМ №5 2ДУ500мм, 2ДУ600мм. От ТК-5-08 до ТК-5-20 за июнь 2017г.; - копия акта выполненных работ по реконструкции ТМ №9 2ДУ300мм-2ДУ400мм от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске за август 2019г.; - копии удостоверений личности, сертификатов, дипломов, квалификационных аттестатов, водительских удостоверений работников; - бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2019г.; - отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2019г.; - отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2019г.; <p>Согласно тендерной заявке, предельные объемы работ, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам для выполнения работ являющихся предметом проводимой закупки две трети от общего объема работ.</p>
--	---

2. Для участия в тендере по Лоту № 2 - Технический надзор за реконструкцией ТМ №7-18 2Ду500мм по ул.Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в г. Петропавловске, СКО представлены тендерные заявки следующими потенциальными поставщиками:

Наименование потенциального поставщика	ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ»
Юридический адрес потенциального поставщика	Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Короленко, 99

Цена за единицу, тенге без учета НДС	17 000 000
Общая цена, тенге без учета НДС	17 000 000
Наименование потенциального поставщика	ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ»
Срок и место поставки товаров, выполнения работ и предоставления услуг	В 2020 году - 60 календарных дней в согласованные с заказчиком сроки, В 2021 году - май-сентябрь.
Квалификационные данные потенциальных поставщиков	<p>Предоставлены следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявка на участие в конкурсе (тендере), содержащая калькуляцию стоимости услуг; - копия устава ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ», заверенная подписью руководителя; - копия справки о государственной перерегистрации юридического лица, полученная на портале электронного правительства E-gov; - справка с приложением об отсутствии (наличии) налоговой задолженности по состоянию на 13.04.2020г., согласно которой задолженность по налогам и другим обязательным платежам отсутствует; - копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость; - оригинал справки, выданной Павлодарским филиалом АО «Народный Банк Казахстана» от 06.02.2020 г. об отсутствии просроченной задолженности с приложением копий доверенностей на право подписания справки; - копия свидетельства об аккредитации от 21.05.18г. №KZ34VWC00001244 на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах, I уровень ответственности; - копии аттестатов эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - техническая спецификация и письмо председателю тендерной комиссии с гарантией функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, согласно которой ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» имеет возможность и квалификацию в полном объеме выполнить услугу; - оригинал платёжного поручения №50 от 16.04.2020г с гарантийным обеспечением в размере 348 704 тенге; - оригинал платёжного поручения № 51 от 16.04.2020г. с дополнительным гарантийным обеспечением в размере 1 720 000 тенге; - копия сертификата соответствия; - сведения о квалификации «КазСтройИнжиниринг ПВ» от 16.04.2020г. - копии счетов фактур и актов выполненных работ; - сведения о трудовых ресурсах с приложением копий подтверждающих документов; - сведения о наличии оборудования необходимого для выполнения услуг с приложением копий подтверждающих документов; <p>Согласно тендерной заявке услуги будут оказываться собственными силами, без привлечения субподрядчиков.</p>

3. Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.

4. Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.

5. Тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» и ТОО «Строительное Управление Энергострой» предоставлены по форме 3 согласно приложения 3 к «Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 71 (далее - Правила) с приложением информации (документов), предусмотренных п. 67 Правил. Тендерные заявки отвечают требованиям, установленным п. 71 Правил.

6. Тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» и ТОО «Строительное Управление Энергострой» приняты тендерной комиссией к оценке.

7. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера по Лоту № 1 - Работы по реконструкции ТМ №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО в количестве 1,674 км приняла решение:

Признать тендер по Лоту № 1 - Работы по реконструкции ТМ №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО в количестве 1,674 км **несостоявшимся** на основании п.п.2) п.83 Правил.

8. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера по Лоту № 2 - Технический надзор за реконструкцией ТМ №7-18 2Ду500мм по ул.Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в г. Петропавловске, СКО в количестве 1 услуги приняла решение:

Признать тендер по Лоту № 2 - Технический надзор за реконструкцией ТМ №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в г. Петропавловске, СКО в количестве 1 услуги **несостоявшимся** на основании п.п.2) п.83 Правил.

9. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера по Лоту № 3 - Авторский надзор за реконструкцией ТМ №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в г. Петропавловске, СКО в количестве 1 услуги приняла решение:

Признать тендер по Лоту № 3 - Авторский надзор за реконструкцией ТМ №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в г. Петропавловске, СКО в количестве 1 услуги **несостоявшимся** в связи с отсутствием тендерных заявок на основании п.п.2) п.83 Правил.

Председатель: Калиничев А.В. генеральный директор;

Члены комиссии: Мельникова М.А. – ведущий инженер по ремонту управления реконструкции и модернизации;
Петрова О.В. – главный бухгалтер ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»;
Фирсова Т.Н. – начальник планово-экономического отдела;
Липатова О.М. – начальник Управления материально-технического обеспечения;
Кондюкова А.С. – главный специалист юридического управления;
Зверев С.В. – начальник УРиМ ПеТС.

Секретарь: Чекулаева И.С. – специалист по договорной деятельности

Handwritten signatures of the commission members and secretary, each on a horizontal line. From top to bottom: a large signature (likely the Chairman), a signature, a signature, a signature, a signature, a signature, and a signature.