

ПРОТОКОЛ
об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Петропавловск

«19» февраля 2020 г.

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» провело закупки способом конкурса путем тендера следующих работ, услуг:

Лот №1 «Работы по реконструкции тепломагистрали №15 2 ДУ 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области», в количестве 1,950 км;

Лот №2 «Технический надзор за реконструкцией тепломагистрали №15 2 Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области» в количестве 1 услуга.

При подведении итогов закупок присутствовали:

Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель:

Холоша В.В.- и.о. генерального директора

Члены комиссии:

Липатова О.М.- Начальника Управления материально-технического обеспечения
Мельникова М.А. – ведущий инженер по ремонту управления реконструкции и модернизации;
Антонов Е.В. – заместитель главного бухгалтера;
Фирсова Т.Н. – начальник планово-экономического отдела;
Кондюкова А.С. – главный специалист Юридического управления;
Зверев С.В. – начальник УРиМ;
Рябова А.А. – ведущий специалист по договорной деятельности.

Секретарь:

1. Для участия в тендере по Лоту №1 «Работы по реконструкции тепломагистрали №15 2 ДУ 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области» представлены тендерные заявки следующими потенциальными поставщиками:

Наименование потенциального поставщика	ТОО «Жаса Групп Лтд»	ТОО «Строительное Управление Энергострой»	ТОО «Альфа-Север»
Юридический адрес потенциального поставщика	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Акжол, 33 офис 318	Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул.Малая,1	Республика Казахстан г. Петропавловск, ул. Ауэзова 160 «А»
Цена за единицу товара (работы, услуги), тенге без учета НДС	534 000 457, 87	533 897 893, 7	525 641 025,64
Общая цена товаров (работ, услуг), тенге без учета НДС	1 041 300 892, 85	1 041 100 892, 85	1 025 000 000
Срок и место поставки товаров, выполнения работ и предоставления услуг	Май-сентябрь 2020г., РК, СКО, г. Петропавловск	Май-сентябрь 2020г., РК, СКО, г. Петропавловск	Май-сентябрь 2020г., РК, СКО, г. Петропавловск
Квалификационные данные потенциальных поставщиков	Предоставлены следующие документы: - копия устава ТОО «Жаса Групп Лтд», заверенная	Предоставлены следующие документы: - копия устава ТОО «Строительное Управление	Предоставлены следующие документы: - копия устава ТОО «Альфа-Север», не

	подписью руководителя; - копии изменений в Устав ТОО «Жаса Групп Лтд»; - справка о зарегистрированном юридическом лице, полученная на портале электронного правительства E-gov; - копия справки о государственной перерегистрации юридического лица; - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; - справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности по состоянию на 05.02.2020г., согласно которой задолженность по налогам и другим обязательным платежам отсутствует; - копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость; - оригинал справки, выданной столичным филиалом АО «Jusan Bank» от 07.02.2020 г. об отсутствии просроченной задолженности с приложением копии доверенностей на право подписания справки; - государственная лицензия от 08.08.19г. №19016649 на строительно-монтажные работы, I категория с приложениями (подвиды деятельности); - техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, согласно которой ТОО «Жаса Групп Лтд» имеет возможность и квалификацию в полном объеме выполнить работы; - оригинал банковской гарантии №2070_2020/0044 от 10.02.2020 г., выданной АО ДБ «Альфа-Банк» в г. Нур-Султан на сумму 10 413 009,00 тенге; - сводный сметный расчет стоимости работ - по реконструкции тепломатриалы №15 2ДУ 600мм по ул.Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской; - свидетельство отечественного поставщика работ и услуг	«Энергострой» заверенная подписью руководителя; - копия изменений в Устав ТОО, заверенная подписью руководителя; - справка о государственной перерегистрации юридического лица, полученная на портале электронного правительства E-gov; - справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности по состоянию на 03.02.2020г., согласно которой задолженность по налогам и другим обязательным платежам отсутствует; - копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость; - оригинал справки от 07.02.2020г. филиала ДБ АО «Сбербанк России» в г. Петропавловск об отсутствии просроченной задолженности с приложением копии доверенностей на право подписания справки; - техническая спецификация услуг, с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, согласно которой ТОО «Строительное Управление Энергострой» имеет возможность и квалификацию в полном объеме выполнить работы - копии удостоверений, дипломов, сертификатов, аттестатов; - сметный расчёт стоимости строительства; - государственная лицензия от 24.08.2018г. №18016221 на строительно-монтажные работы, I категория с приложениями (подвиды деятельности); - копия актов выполненных работ ТОО «Строительное Управление Энергострой», справок о выполненных работах; - копия сертификата соответствия; - бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2019г. - отчёт о прибылях и убытках	заверенная подписью руководителя или лица, исполняющего его обязанности; - копия перечня изменений в Устав; - калькуляция стоимости работ; - техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, согласно которой ТОО «Альфа-Север» имеет возможность и квалификацию в полном объеме выполнить работы; - государственная лицензия от 31.03.2017г. №170055003 на строительно-монтажные работы, I категория с приложениями (подвиды деятельности); - справка о всех регистрационных действиях юридического лица от 11.02.2020г., полученная на портале электронного правительства E-gov; - копия справки о государственной перерегистрации юридического лица; - оригинал справки от 11.02.2020г. АО ДБ «Альфа-Банк» об отсутствии просроченной задолженности с приложением копии доверенностей на право подписания справки; - оригинал справки ДБ АО «Сбербанк России» от 10.02.2020г. об отсутствии просроченной задолженности, доверенность на лицо, подписавшее справку отсутствует. - копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость; - справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2020г., согласно которой
--	--	---	--

	№00040 с приложением акта экспертизы; - копия сертификата соответствия; - копия договора аренды производственной базы №01 от 05.01.2020г. - копия договора на оказание услуг (аренда спецтехники с экипажем) №06/01-20 от 06.01.2020г. - оригинал доверенности от 07.02.2020г. №1, выданная Жуматаеву Е.Б. - оригинал приказа от 07.02.2020г. № 01/2020/Л о приеме Жуматаева Е.Б. Согласно тендерной заявке, работы будут выполнены 100% своими силами, без привлечения подрядных организаций.	по состоянию на 31.12.2019г. - отчёт о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2019г. - отчёт об изменении в капитале по состоянию на 31.12.2019г. - копия договора купли-продажи цеха для выпуска железобетонных изделий и права временного землепользования от 08.06.2017г.; - копия договора № 47 от 29.01.2020г на размещение отходов на полигоне. - оригинал банковской гарантий №ТБГ-ПТП-20-01870 от 10.02.2020г., выданной АО ДБ «Сбербанк России» на сумму 10 413 009,00 тенге. Согласно тендерной заявке две трети объема работ могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям).	задолженность по налогам и другим обязательным платежам отсутствует; - справка о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество от 11.02.2020г., полученная, на портале электронного правительства Е-gov; - копии приказов, сертификатов, удостоверений, аттестатов, дипломов; - копии актов выполненных работ, справок ТОО «Альфа-Север» - копия платежного поручения № 118 от 11.02.2020г. о внесении гарантийного денежного взноса на банковский счет ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» в обеспечение тендерной заявки в сумме 10 413 009,00 тенге; Согласно тендерной заявке две трети объема работ могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям).
--	--	---	---

2. Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.

3. Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.

4. Тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Жаса Групп ЛТД» и ТОО «Строительное Управление Энергострой» предоставлены по форме 3 согласно приложению 3 к «Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее - Правила) с приложением информации (документов), предусмотренных п. 67 Правил, тендерные заявки отвечают требованиям, установленным п. 71 Правил.

5. Тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Жаса Групп ЛТД» и ТОО «Строительное Управление Энергострой» приняты тендерной комиссией к оценке и сопоставлению.

6. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Альфа-Север» предоставлена по форме 3 согласно приложению 3 к Правилам с приложением информации (документов), предусмотренных п. 67 Правил, тендерная заявка не отвечает требованиям, установленным п. 71 Правил.

7. В соответствии с п.п.3) п. 81 Правил тендерная заявка ТОО «Альфа-Север» не принимается к оценке и сопоставлению.

8. Тендерная комиссия при сопоставлении тендерных заявок ТОО «Жаса Групп ЛТД» и ТОО «Строительное Управление Энергострой» по Лоту № 1 исходила из следующих критериев оценки:

- цена;
- соответствие функциональных, технических и качественных характеристик работ/услуг;
- квалификационные данные потенциальных поставщиков;

9. По результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, тендерная комиссия путем открытого голосования определила победителя тендера по Лоту №1 «Работы по реконструкции тепломагистрали №15 2 ДУ 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области», в количестве 1,950 км - ТОО «Строительное Управление Энергострой», Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул.Малая,1.

Тендерная заявка была признана выигравшей с учетом низкой цены, предложенной потенциальным поставщиком.

9.1. Общая цена, включая все расходы ТОО «Строительное Управление Энергострой» без учета НДС, составляет 1 041 100 892,85 (один миллиард сорок один миллион сто тысяч восемьсот девяносто две, 85/100) тенге.

9.2. Договор закупки должен быть подписан победителем тендера в течении 5 рабочих дней со дня получения уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей и проекта договора закупки.

10. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по Лоту № 1 «Работы по реконструкции тепломагистрали №15 2 ДУ 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»: ТОО «Жаса Групп ЛТД», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Акжол, 33 офис 318.

11. Сумма, выделенная ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на закупки работ по Лоту №1 «Работы по реконструкции тепломагистрали №15 2 ДУ 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области», предусмотренная Перечнем и тендерной документацией - 1 041 300 892,85 (один миллиард сорок один миллион триста тысяч восемьсот девяносто две, 85/100) тенге без учета НДС.

12. Для участия в конкурсе путем тендера по Лоту №2 «Технический надзор за реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области» заявки потенциальными поставщиками не предоставлены.

13. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера по Лоту №2 «Технический надзор за реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области» приняла решение:

Признать тендер по Лоту №2 «Технический надзор за реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области» в количестве 1 услуга, несостоявшимся на основании п.п.2) п.83 Правил.

Председатель: Холоша В.В. - И.о. генерального директора

Члены комиссии: Липатова О.М.- Начальник Управления материально-технического обеспечения

Антонов Е.В. - заместитель главного бухгалтера

Фирсова Т.Н. - начальник планово-экономического отдела

Кондюкова А.С. главный специалист Юридического управления

Мельникова М.А. - ведущий инженер по ремонту управления реконструкции и модернизации

Секретарь: Рябкова А.А. — специалист по договорной деятельности

