

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ КОНКУРСА ПУТЕМ ТЕНДЕРА

г. Петропавловск

«11» января 2022 г.

Тендерная комиссия АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», назначенная приказом №П-882 от 21.12.2021г. в составе:

Председатель комиссии:	Липатова О.М. – начальник Управления материально-технического обеспечения
Члены комиссии:	Фесько В.В. – Заместитель генерального директора по производству-главный инженер
	Михайлова Ю.В. – главный бухгалтер
	Тимохина Е.С. – начальник ПЭО
	Орлова Е.В. – начальник ОДОТ
	Джаманчалова Н.М. – начальник Юридического управления
	Момзигов В.В. – начальник ОМТС
Секретарь комиссии:	Рябкова А.А. – ведущий специалист по договорной деятельности

Находясь по адресу г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144 провела 11 января 2022 года в 12:00 часов процедуру закупки способом конкурса путем тендера.

Наименование и краткое описание закупаемых товаров:

Лот №1 – СТОЙКА СВ-110-3.5 вибрированная ж/б серия 3.407.1-143, в количестве 824 шт., Лот №2 - СТОЙКА СВ-95-3 вибрированная ж/б (инд.проект), в количестве 436 шт.

До истечения окончательного срока тендерные заявки потенциальные поставщики не предоставили:

По результатам проведенной процедуры закупки принято решение:

Признать закупку способом конкурса путём тендера по закупке товаров несостоявшейся на основании подпункта 2 пункта 83 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 73 от 13 августа 2019 года.

Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.

Информация о привлечении технических экспертов:


Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.


Подписи членов Тендерной комиссии:


Председатель комиссии


Члены комиссии:


Секретарь комиссии


  
Липатова О.М.


  
Фесько В.В.


  
Михайлова Ю.В.

  
Тимохина Е.С.

  
Орлова Е.В.

  
Джаманчалова Н.М.

  
Момзигов В.В.

  
Рябкова А.А.

**БҰЙРЫҚ**

11.01.2022

**ПРИКАЗ**

№ П-14

Бір көзден сатып алу әдісімен сатып алу жасау туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен бекітілген, Табиғи монополиялар субъектілерінің әрекет жасау ережелерінің 84т. 2 т-шасына сәйкес, 2022 жылғы 11 қаңтардағы Лот №1 – БАҒАНА СВ-110-3.5 сілкініс т/б сериясы 3.407.1-143, саны 824 дана, Лот №2 - БАҒАНА СВ-95-3 сілкініс т/б (жеке жоба), саны 436 дана, санында тауар сатып алу өткізілмеді деп табылғанымен байланысты,

**БҰЙЫРАМЫН:**

1. Бір көзден сатып алу әдісімен Лот №1 – БАҒАНА СВ-110-3.5 сілкініс т/б сериясы 3.407.1-143, саны 824 дана, Лот №2 - БАҒАНА СВ-95-3 сілкініс т/б (жеке жоба), саны 436 дана санында тауар сатып алынсын.
2. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бас директор



**А.А.Казановский**

Бұрыштамалар:

Бас директордың өндіріс бойынша орынбасары – бас инженер Фесько В.В.

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Липатова О.М.

ШТҰБ бастығы Орлова Е.В.

Орын: Рябкова А.А.  
Инд.: 14-03  
Тел.: 31-43-55 (34-26)

Таратылды: басшылыққа, бухгалтерияға, МТЖБ, «СҚЭ» АҚ МТЖД, кеңсеге

**БҰЙРЫҚ**

11.01.2022

**ПРИКАЗ**

№ 11-14

Об осуществлении закупок способом из одного источника

В соответствии с п.п. 2 п. 84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 и в связи с признанием 11 января 2022 года тендера по закупке товаров: Лот №1 – СТОЙКА СВ-110-3.5 вибрированная ж/б серия 3.407.1-143, в количестве 824 шт., Лот №2 - СТОЙКА СВ-95-3 вибрированная ж/б (инд.проект), в количестве 436 шт., несостоявшимся,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Осуществить закупку товаров - Лот №1 – СТОЙКА СВ-110-3.5 вибрированная ж/б серия 3.407.1-143, в количестве 824 шт., Лот №2 - СТОЙКА СВ-95-3 вибрированная ж/б (инд.проект), в количестве 436 шт., способом из одного источника.
2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



**А.А. Казановский**

Визы:

Заместитель генерального директора по производству - Главный инженер Фесько В.В.

Начальник УМТО Липатова О.М.

Начальник ОДОТ Орлова Е.В.



Исп.: Рябкова А.А.  
Инд.: 14-03  
Тел.: 31-43-55 (34-26)

Разослано: Руководство, бухгалтерия, ОМТС, ОДОТ АО «СКЭ», канцелярия.