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ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих

норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП : Торгашин С.В.

ГОСТ 24454-80*Е

Обозначение Наименование Примечание

Деревянные изделия и конструкции

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

АС Архитектурно-строительные решения

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект "Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №249

в г.Петропавловск" выполнен на основании задания на проектирование.

Проект выполнен для следующих условий строительства:

- расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки  -34,8°С;

- нормативное значение веса снегового покрова 70 кг/м²;

- нормативное значение ветрового давления 0,30 кПа.

Проект разработан для строительства в летнее время.

Уровень ответственности здания - II;

Степень огнестойкости            - II.

1971.20-4      АС

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

ГИП         Торгашин С.В.

Общие данные

стадия    лист     листов

РП 1 10

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Наименование ПримечаниеЛист

8

9

Спецификация стропил

Спецификация элементов

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

 д
ат

а
Вз

ам
. 
 и

нв
. 
№

Проверил   Хоменчук В.Н.

Н.контроль  Жунусова М.

Трансформаторная 
подстанция

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Строительный объем         216 м³

Площадь застройки 54,0 м²

Общая площадь 43,3м²

До кап.ремонта После кап.ремонта

Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №249

    в г.Петропавловск

Строительный объем         280,8 м³

Площадь застройки 54,0 м²

Общая площадь 43,3м²

Выполнил   Куанышева А.

Профили стальные листовые гнутые с

трапециидными гофрами для строительства

Проволока из низкоуглеродистой стали

холоднотянутая для армирования ж/б конструкций

ГОСТ 24045-2010

ГОСТ 6727-80



ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

Общие данные (продолжение)

стадия    лист     листов

РП 2

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Наименование ПримечаниеЛист

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общие данные (начало)

Общие данные (продолжение)

Фасады до кап.ремонта

Обмерочный план здания.Экспликация помещений

План стропил М 1:50. Узел 1

Узел 2

План кровли М 1:50

Схема монолитного пояса. Армирование стен

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

 д
ат

а
Вз

ам
. 
 и

нв
. 
№

Разрез 1-1

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   Хоменчук В.Н.

Н.контроль  Жунусова М.

Трансформаторная 
подстанция

Фасады после кап.ремонта

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание ТП 10/0.4 кВ №249 1986 года постройки,размерами в плане 5.4х10м, 
высота помещений 3.68м.  Здание нуждается в капитальном ремонте, 

частичном демонтаже конструкций с заменой их на новые.
Материал наружных стен - кирпич, перекрытия ж/б пустотные;

Фундаменты - бетон;

Кровля рулонная совмещенная.

Перечень проектируемых работ:

1. Существующую кровлю очистить от мусора.

2.Выполнить монолитный пояс по периметру наружных стен и кладку

парапета.

3.По плитам покрытия кровли выполнить деревянную скатную кровлю

профлистом с полимерным покрытием, цвет RAL 5002. Конструкция кровли на

листах АС-7-10. Все размеры и отметки должны корректироваться по месту.

4. Объемы демонтажных работ указаны в дефектном акте,

предоставленном заказчиком.

5. Материал деревянных конструкций - сосна или ель влажностью не более

25%. Качество древесины должно соответствовать ГОСТ8486-86*.

7. Монтаж деревянных крнструкций вести в соответствии со СНиП II-25-80.

6. Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить

составом КСД "Рогнеда"

1971.20-4      АС

Ремонт кровли ТП 10/0.4 кВ №249

    в г.Петропавловск

Выполнил   Куанышева А.



ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

стадия    лист     листов

РП 3

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

 д
ат

а
Вз

ам
. 
 и

нв
. 
№

насады до кап.ремонта

насад А-Б насад 2-.

насад Б-А насад .-2

ГИП         Торгашин С.В.

Н.контроль  Жунусова М.

Выполнил    ооменчук В.Н.

Трансформаторная 
подстанция

.97..20-4      АС

Ремонт кровли ТП .0/0.4 кВ №249

    в г.Петропавловск

Выполнил   Куанышева А.

1 2

9600

-0.150
ур.земли

0.000
ур.ч.пола

2 1

9600

-0.150
ур.земли

0.000
ур.ч.пола

+4.000

+2.400

+4.000

Б А

5000

А Б

5000
-0.150
ур.земли

0.000
ур.ч.пола

+4.000

+2.400

-0.150
ур.земли

0.000
ур.ч.пола

+4.000



ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

стадия    лист     листов

РП 4

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

 д
ат

а
Вз

ам
. 
 и

нв
. 
№

насады после кап.ремонта

насад А-Б М .:.00 насад 2-. М .:.00

насад Б-А М .:.00 насад .-2 М .:.00

. Данный лист читать совместно с листами АС-5,6.

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   ооменчук В.Н.

Н.контроль  Жунусова М.

Трансформаторная 
подстанция

.97..20-4      АС

Ремонт кровли ТП .0/0.4 кВ №249

    в г.Петропавловск

Выполнил   Куанышева А.

А Б

5000
-0.150
ур.земли

0.000
ур.ч.пола

+5.200

+2.400

Б А

5000
-0.150
ур.земли

0.000
ур.ч.пола

+5.200

2 1

9600

-0.150
ур.земли

0.000
ур.ч.пола

+2.400

1 2

9600

-0.150
ур.земли

0.000
ур.ч.пола

+5.200

+5.200



ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

стадия    лист     листов

РП 5

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

 д
ат

а
Вз

ам
. 
 и

нв
. 
№

   Обмерочный план

 Экспликация помещений

ЭКСПЛИКАпИЯ ПОМЕтЕНИв

Наименование
№ поме-

щения
площадь,

   м²

ка-

те

го

рия

1

2

3

4

Трансформаторная

Трансформаторная

ИТОГО

В

В

В

В

ГИП         Торгашин С.В.

21,4

11,6

5,2

43,3

5,1

Трансформаторная

Трансформаторная

Проверил   ооменчук В.Н.

Н.контроль  Жунусова М.

Трансформаторная 
подстанция

.. Данный лист смотри совместно с листами АС-3,5.

2. Все отметки и размеры корректировать по месту.
3. аа отметку 0.000 принята отметка чистого пола помещения №..

Рарез .-. М .:.00

Обмерочный план на отм.0.000 М .:50

.97..20-4      АС

Ремонт кровли ТП .0/0.4 кВ №249

    в г.Петропавловск

Выполнил   Куанышева А.

1 2

9600

А

Б

1 2

3

4

5
0
0
0

1

1

Б А

5000
-0.150
ур.земли

+4.000

0.000

+3.680
+2.400

три слоя рубероида на бит.мастике

цем.песчаная стяжка - 30мм

Пароизоляция-. слой рубероида на бит.мастике

ж/б плита покрытия - 220 мм



ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

стадия    лист     листов

РП 6

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

 д
ат

а
Вз

ам
. 
 и

нв
. 
№

Разрез .-. М .:50.

Рарез .-. М .:50

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   ооменчук В.Н.

Н.контроль  Жунусова М.

Трансформаторная 
подстанция

..  Конструкция монолитного пояса и расход материалов на листе АС-9.

2. Данный лист читать совместно с листами АС-4,5.
.97..20-4      АС

Ремонт кровли ТП .0/0.4 кВ №249

    в г.Петропавловск

Выполнил   Куанышева А.

Б

10000

-0.150
ур.земли

0.000

+3.680

+2.400

+5.200

А

+4.200

узел .

см.л.АС-7

узел 2

профлист с плимерным покрытием

париозоляция ИаОДОМ ППИ-ПЛ

деревянная обрешетка шаг 500

стропила по прогонам

рулонное покрытие  сущ.

пароизоляция сущ.

ж/б плита покрытия - 220 мм сущ.



ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

стадия    лист     листов

РП 7

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

 д
ат

а
Вз

ам
. 
 и

нв
. 
№

План стропил М .:50. мзел .

План стропил М .:50

.. Данный лист смотри совместно с листами АС-8,9

2. Материал деревянных конструкций - сосна или ель влажностью не более

25%. Качество древесины должно соответствовать ГОСТ8486-86*.

4. Все деревянные элементы, соприкаающиеся с кладкой, осмолить и

изолировать от кладки 2 слоями толя.

5. Концы стропильных ног крепить при помощи скрутки из 2∅4Вр. и ершей,

забитых в монолитный пояс

6. Монтаж деревянных крнструкций вести в соответствии со СНиП II-25-80.
ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   ооменчук В.Н.

Н.контроль  Жунусова М.

Трансформаторная 
подстанция

3. аащиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить 
   составом КСД "Рогнеда"

22
0

8  лежень

7

    конструкцию

обернуть

      толем в 2 слоя

1

2
30

плита

перекрытия

Болт самоанкерующийся

распорный

.97..20-4      АС

Ремонт кровли ТП .0/0.4 кВ №249

    в г.Петропавловск

Выполнил   Куанышева А.

1

9600

5
0
0
0

7

6

2

2

1

3 шаг 800

2

А

Б

7 7 7

7 7 7 7



ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

стадия    лист     листов

РП 8

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

 д
ат

а
Вз

ам
. 
 и

нв
. 
№

. Данный лист смотри совместно с листами АС-7,9

мзел 2

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   ооменчук В.Н.

Н.контроль  Жунусова М.

Трансформаторная 
подстанция

.97..20-4      АС

Ремонт кровли ТП .0/0.4 кВ №249

    в г.Петропавловск

Выполнил   Куанышева А.

Марка,
  поз.

длина
Общая

Наименование
Кубатура
м³

Спецификация стропил 

во

Кол-Длина

м
мм

Сечение bхh
мм

Катег.
древ.

Мауэрлат1 II .00х.00

Проволока ∅4 Вр. на скрутку

- 9,24- 0,0924

15,6 .,544 кг

Прогон2 II .00х200

Стропильная нога 50х.50

6

Обрешётка,шаг 500 ll 30х.00

II

4

- 18,48- 0,37

0,4560,32--

- - 138,0 0,4145

Кобылка ll 50х.00 13 12,74 0,064

53,56м²

Лобовая доска ll 25х.50 0,034-- 9,08

3

1,9Итого

Стойка ll .00х.00 0,047-- 4,77

Лежень ll .00х200 0,36- 18-8

Подшивка свесов ll .6х.00 0,073- 45,4-9

-

Покрытие профлист с полимерным 
НС57-750-0.8 покрытием марки

ГОСТ 24045 - 20.0 RAL5002

2
обрешетка

гвозди К4х.20профнастил

болт самоанкерующийся

распорный

6

кобылка

доски подшивки

стропильная нога
2 слоя толя

скрутка из проволоки

2∅4 к каждой стропиле
ёрш

1

500

150

500

4.000
примеч.п.5

л.АС-.0

см.л.АС-9

100



ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

стадия    лист     листов

РП 9

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

 д
ат

а
Вз

ам
. 
 и

нв
. 
№

Схема монолитного пояса

на отм. +4.000

Армирование стен

         1-1
мзел соединения стены

с монолитным поясом

20
0

4
50

10
0

∅.0 А400 L=450

шаг 500

сетка С-2

стена здания

монолитный пояс

по периметру

здания 4.000

3

Армирование стен

Сетка С-.

ар-ра 4Вр-. шаг ..0

ар-ра 4Вр-. шаг 200

1

233
0

пог. м

380

ар-ра 4Вр-1  L=30,8 п.м

Сетка С-1

ар-ра 4Вр-1  L=330

Монолитный пояс

Материал:

Бетон кл.В15, W6, F50  (м³)

сетка 5Вр1-100 11,7 м²

СПЕпИнИКАпИЯ ЭЛЕеЕНТОВ

1

2

С-2 5Вр1-100

1

4

154

3,05 12,2кг

0,03 4,62кг

1,17

32,18кг

16,82

марка)

поз.
         обозначение                          наименование             кол.

масса

ед.) кг
примеч.

ГОСТ 6727-80*

ГОСТ 6727-80*

3 ГОСТ 34028-2016 62 17,36

Схема монолитного пояса

на отм. 4.000

ГИП         Торгашин С.В.

∅10А400 L=450 0,28

Проверил   ооменчук В.Н.

Н.контроль  Жунусова е.

Трансформаторная 
подстанция

. Для обеспечения прочности и устойчивости конструкций в процессе

реконструкции выполнить следующие мероприятия7

- очистить покрытие от мусора8

- на отметке +4.000 выполнить монолитный пояс8

- по монолитному поясу выполнить кладку из силикатного кирпича марки

СОРПо е.50,F50,..5 ГОСТ 046-20.5) общий расход кладки 8,08м08

- для связи существующей стены) монолитного пояса и новой кладки по

всему периметру здания забить арматурные стеряни (см. узел на листе)8

- новую кладку армировать через 2 ряда сеткой С-..Расход -00)34кг

.64..20-4      АС

Ремонт кровли ТП .0,0.4 кВ №246

    в г.Петропавловск

Выполнил   Куанышева А.

1 2

9600

А

Б
5
0
0
0

5
4
0
0

10000

1

1



ТОО

"ПроектЭнергоСтрой-НС"

Изм. Кол.уч. Лист    док.   Подпись Дата

стадия    лист     листов

РП 10

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

 д
ат

а
Вз

ам
. 
 и

нв
. 
№

План кровли М .:.00.

План кровли М .:.00

ГИП         Торгашин С.В.

Проверил   ооменчук В.Н.

Н.контроль  Жунусова М.

Трансформаторная 
подстанция

.. Данный лист смотри совместно с листами АС-8,9

2. Расход профлиста дан без учета технологических отходов.

3. Профлист укладывать с нахлестом 200 мм. Места соединения листов тщательно

заделать мастикой.

4. Крепление профлиста к обрешетке производится в нижнюю волну кровельными

саморезами с шайбами и герметизирующими прокладками.По продольной стороне

крепится комбинированными заклепками. Профлист укладывается с нахлестом в одну,

две волны и 200мм между рядами.

5. В подшивке свесов кровли выполнить продухи размером .50х.50 
с шагом 2400мм (общее кол-во на всю кровлю 4 шт).Продухи закрыть сеткой.

.97..20-4      АС

Ремонт кровли ТП .0/0.4 кВ №249

    в г.Петропавловск

Выполнил   Куанышева А.
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