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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Рабочий проект «Ремонт кровли ТП10/0,4кВ №221 »  
разработан на основании задания на проектирование. 

   1.1 Климатические данные 

Район строительства характеризуется резко–континентальным климатом. 
По климатическому районированию территория относится к I В подрайону. 

Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки   –34,80С 
   Нормативное значение веса снегового покрова    70 кг/м2 
   Нормативное значение ветрового давления       0,3 кПа 

  2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

   2.1 Архитектурно-планировочные решения 
Здание существующее, имеет литеру А по техническому паспорту, 

прямоугольной формы, одноэтажное. Размеры 5,16 х9,9 м. Высота этажа 4,0м. 

 2.2 Конструктивные решения 

Здание ТП10/0,4кВ №221 1980г. литера А. 

Конструктивная схема здания –основные несущие конструкции образуются 

поперечными и продольными стенами. 

Материал наружных стен - кирпич, перекрытия ж/б пустотные; 

Фундаменты - бетон; 

Кровля – рулонная, совмещенная 
Двери - металлические. 

Необходимо выполнить следующие виды работ: 
Основные технические решения: 
Проектом предусмотреть: 
1. Существующую кровлю очистить от мусора.
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2.Выполнить монолитный пояс по периметру наружных стен и кладку  
 
парапета толщ.380мм 
3.По плитам покрытия кровли выполнить деревянную скатную кровлю  
с покрытием профлистом, цвет RAL 5002. Конструкция кровли на листах  
АС-7-10. Все размеры и отметки должны корректироваться по месту.  
4. Объемы демонтажных работ указаны в дефектном акте,  
предоставленном заказчиком. 

 
 
                    2.3 Защита древесины от гниения и огнезащитная обработка 
 
Для изготовления конструкций кровли применяются пиломатериалы хвойных 
пород по ГОСТ 8486-86 с влажностью 20%, с размерами по ГОСТ 2454-80Е*. 
Древесина не ниже 2 сорта с расчетными характеристиками по СН РК 2.01-01-
2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» и СН РК 2.02-01-2014 
«Пожарная безопасность зданий». 
Существующие деревянные конструкции крыши и замененные,а также обрешетку 
обработать огнебиозащитным средством «Рогнеда». 
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                        2.4 Организация строительства 
 
 
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 
с учетом специфики проектирования и строительства крыш. 
Ремонт кровли планируется вести силами специализированной организации, 
оснащенной необходимыми строительными машинами и механизмами для 
производства строительных и монтажных работ. 
Потребность в основных машинах и механизмах приведены в ведомости: 
 

ВЕДОМОСТЬ 
потребности в основных машинах, механизмах 

и транспортных средствах 
 
 

Наименование, тип или 
марка машины 

Затраты механизмов 
маш/смен 

Потребное 
количество 

механизмов, шт. 

Кран на автомобильном ходу, 25т. 
Вышка телескопическая 
Агрегат сварочный 
Автомобиль грузовой самосвал 
Бригадная машина 
Вагончик прорабский 
Вагончик для рабочих 

 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Продолжительность строительства кровли составляет 0,6 мес. 
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Технико-экономические показатели  

№ 

п/п 

  Наименование показателей Ед. изм. Значение Примечание 

1. Площадь застройки здания    м 2      51,1  

2 Строительный объем здания    м3   257,3  

3 Общая площадь    м 2      41,5  

4. Общая сметная стоимость строительства 

в текущих ценах 2020г 

тыс. тг 1269,116 
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