Договор  № 
по проведению лабораторных испытаний 

г. Петропавловск                                                                                                                «___»_________ 2019г.

АО «Cеверо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Казановского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________,  действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в собственной аккредитованной испытательной лаборатории,  лабораторные испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты (древесины и материалов на ее основе), в соответствии с СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия», ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», согласно (Приложение №1,2, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. Цена, порядок оплаты.
2.1.Сумма настоящего договора составляет  _______________ (_____________________) тенге с/без учета НДС. Исполнитель не является плательщиком НДС/Исполнитель является плательщиком НДС
2.2.Изменение договорной цены в большую или меньшую сторону производится при изменении объемов услуг и только с письменного согласия сторон.
2.3.При изменении видов и объемов услуг по договору стороны заключают дополнительное соглашение.
1. Порядок оплаты и срок выполнения работ.
3.1. Заказчик осуществляет оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,  в течение 10 банковских дней с даты предоставления счета-фактуры и подписания Заказчиком акта выполненных работ.
3.2. Выполнение работ осуществляется в течение ____ (______) календарных дней с даты подписания договора сторонами.
1. Порядок сдачи и приемки работ.
4.1. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки-сдачи работ.
4.2. Заказчик в течение 3 дней со дня получения акта, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивировочный отказ от приемки работ.
4.3. В случае мотивировочного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
1. Права и обязанности сторон.
5.1.Подрядчик обязуется:
- выполнить работы в строгом соответствии с требованиями технических норм;
- соблюдать сроки выполнения работ;
- устранить дефекты, выявленные во время сдачи выполненных работ в сроки согласованные с Заказчиком;
- при выполнении работ соблюдать правила техники безопасности;
- обеспечить выполнение работ собственным инструментом, техникой, аппаратурой, персоналом и т.д.
5.2. Заказчик обязуется:
- выполнять обязанности, возложенные на него настоящим договором.
5.3. Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль и надзор над исполнением требований ИСМ, в том числе:
- качеством исполнения работ и заполнения предусмотренной документации;
- соблюдением требований техники безопасности и охраны здоровья Подрядчиком, с учетом рисков и опасностей на рабочем месте;
- соблюдением требований техники безопасности и охраны здоровья Подрядчиком, с учетом рисков и опасностей на рабочем месте;
- сбором, учетом, хранением отходов, контролируя соответствие требованиям системы экологического менеджмента Заказчика.
 5.4. Заказчик обязуется производить плату за эмиссии в окружающую среду от оборудования, переданного Подрядчику в аренду, на основании переданных Подрядчиком данных и выставлять ежемесячно Подрядчику. Плата за эмиссии от остального оборудования, установленного на территории Подрядчика, находится в зоне ответственности Подрядчика.

1. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством  РК.
6.2.Уплата штрафа, неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
6.3.В случае просрочки исполнения принятых на себя обязательств, по настоящему договору Подрядчик  по требованию Заказчика, уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.
6.4.За необоснованный отказ от выполнения работ Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 10% от суммы Договора, а также все убытки Заказчика, связанные с расторжением настоящего Договора и заключением нового договора с третьим лицом. 
6.5.Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением настоящего договора.
1. Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных справками Торгово-Промышленной Палаты. При этом срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течении которого действовали вышеназванные обстоятельства и их последствия.
8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ
8.1.	Поставщик настоящим гарантирует, что не будет, прямо или косвенно, и что ему не известно, что иные лица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или передавать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям или работникам Покупателя или любой иной стороне способами, противоречащими применимому законодательству Республики Казахстан, а также Поставщик гарантирует соблюдение всех соответствующих законов, постановлений, распоряжений и правил относительно противодействия взяточничеству и коррупции.
8.2.	Ни одно из положений настоящего Договора не возлагает на Покупателя обязательство компенсировать Поставщику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, указанные в п. 8.1.
8.3.	Нарушение Поставщиком любого обязательства, указанного в п.8.1, может быть рассмотрено Покупателем как существенное нарушение условий настоящего Договора, предоставляющее Покупателю право незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без ущерба любым иным правам или средствам защиты Покупателя согласно настоящему Договору или применимому законодательству. В случае нарушения Поставщиком п.8.1 Договора, Поставщик принимает на себя обязательство оградить Покупателя от любых требований и возместить Покупателю все убытки, которые могут возникнуть у Покупателя в связи c любой ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных выше обязательств и расторжением настоящего Договора.
8.4.	Поставщик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики по противодействию коррупции и мошенничеству (далее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения на сайте Покупателя.  В случае нарушения Политики сотрудниками Покупателя, Поставщик обязуется направить письменное уведомление об этом по линии связи, указанной в п.8.5 Договора. 
8.5.	Покупателем установлены следующие линии связи, позволяющие Поставщику и его работникам сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения:
«Горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству» - информационный канал (http://caepco.kz);
Телефон: +7 (727) 259-66-40;
Электронная почта: info@energy.kz

9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика.
10. Порядок изменения и дополнения договора.
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
10.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьи лицам без письменного согласия других сторон.
11. Срок действия договора.
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2019 года.
12. Прочие условия.
12.1. В случаях,  не предусмотренных  настоящим договором  каждая сторона  руководствуется действующим законодательством РК. 
12.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
13. Юридические адреса сторон.
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	АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»
СКО, г. Петропавловск 
ул. А. Шажимбаева, 144
филиал ДБ АО «Сбербанк»
ИИК KZ61914398558BC00239
БИК SABRKZKA
КБЕ 17
БИН 990140000196
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 48001 №0004662 от 22.08.2012 г.


Генеральный директор 

	
______________________ А.А. Казановский

	

	
	
	
















                                                                                                                                    Приложение №1 
к договору № ____
от «     »__________2019 года.

Площади деревянных конструкций в структурных подразделениях и на центральной базе АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» прошедшие обработку огнезащитным составом в 2019 году.

	Структурное подразделение
	Обрабатываемые поверхности
	Площадь (м2)
	Общая площадь (м2)

	ОМТС
	Стеллажи деревянные
Деревянные конструкции потолка
Дер. шкафы в бытовом помещении грузчиков
	420
680
5
	1105

	Служба ТП, РП и КТП
	Гардеробные шкафы
Дер. конструкции и потолочные перекрытия
	19
22
	41

	Служба КЛ по городу
	Бытовое помещение кабельщиков

	52

	52

	Служба ВЛ 10-0,4 кВ
	Деревянные стеллажи в мастерских:
- мастерская №1
- мастерская №2
- мастерская №3
- мастерская №4
- мастерская №5
Деревянные конструкции:
- шкаф
- гардероб
- перегородка (с двух сторон)
	
4
6
12
7
5

70
7
248
	359

	Служба РЗАИ
	Стеллажи в ЭТЛ
	109
	109

	Служба СДТУ
	Чердачное помещение дизельной
Чердачное помещение здания
	50
100
	150

	Служба ВЛ 35 кВ и выше
	Дер. конструкции черд. помещения автогаража
Дер. шкафы в быт. помещении сварочного поста
	280
50
	330

	Служба ПС
	Деревянные шкафы в раздевалке
	130
	130

	Ремонтный цех
	Чердачное помещение столярной мастерской
Чердачное помещение механической мастерской
	333
421
	754

	Группа механизации и транспорта
	Здание группы механизации и транспорта
Дер. конструкции крыши бокса № 6
Дер. конструкции крыши бокса № 7
	180
180
65
	425

	УРиК
	Чердачное помещение здания
	390
	390

	СИЗПИ
	Дер. шкафы
Чердачное помещение
	60
195
	255

	Здание АБК
	Чердачное помещение
	725
	725

	Здравпункт
	Чердачное помещение
	295
	295

	Штаб ГО (бомбоубежище)
	Складские помещения
Деревянные стелажи
	290
80
	370

	Здание 
АО«СЕВКАЗЭНЕРГО»
	Чердачное помещение
	408
	408

	ИТОГО:
	
	
	5898



	[bookmark: _GoBack]ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК


Генеральный директор

________________________Казановский А.А.




                                                                                                Приложение №2
                                                                                                    к договору № ____
от «     »__________2019 года.

Площади деревянных конструкций в структурных подразделениях РЭС, РПБ, МУ, ЮУМСиПС АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

	Структурное подразделение
	Обрабатываемые поверхности
	Площадь (м2)
	Общая площадь (м2)

	Аккайынский РЭС
Токушинский МУ
	Чердачные перекрытия ц/б РЭС
Чердачные перекрытия:
-гараж
-здание участка
	950

180
107
	1237

	Есильский РЭС

	Чердачное помещение конторы
Чердачное помещение ПС «Сибирь»
	577
432
	1009

	Кызылжарский РЭС 
	Контора ц/б РЭС
Гараж ц/б РЭС
Боголюбовский МУ
	500
434
200
	1134

	Тимирязевский РЭС
	Контора ц/базы РЭС (п. Аксуат)
Контора группы распр. и контроля эл. энергии
(п. Тимирязево)
Потолок автогаража конторы гр. распр. и контроля эл. энергии (п. Тимирязево)
	217

160

110
	487

	М.Жумабаева РЭС




	Ц/б РЭС:
-деревянные стеллажи складского помещения
-потолок гаражей
-конюховский МУ (потолок)
-здание конторы
-мастерская базы РЭС
	
40
330
135
640
200
	1345

	Жабылский РЭС
	Контора РЭС (кровля)
Склад (стеллажи)
Кладбинский М.У.
	212
24
115
	351

	Мамлютский РЭС
	Крыша ц/б РЭС
Крыша Дубровинского М.У.
Крыша Новомихайловского М.У.
	350
60
60
	470

	Шал акына РЭС
	Чердачные перекрытия здания управления
Потолочные перекрытия и стеллажи в гаражах
	676
176
	852

	Корнеевская РПБ
	Контора РПБ
Гаражи РПБ 
Комаровский М.У.
Заградовский М.У.
	288
336
30
50
	704

	Соколовская РПБ
	Контора Соколовской  РПБ
Гараж РПБ
Склад Налобинского МУ
	350
340
290
	980

	Возвышенская РПБ
	Советский МУ (потолок гаражей)
Ждановский МУ (потолок конторы)
Карагандинский МУ (дер. конструкции крыши)
	63
36
40
	139

	Благовещенская РПБ






Архангельский МУ
	Центральная база РПБ:
-потолочное перекрытие автогаража;
-чердачное перекрытие автогаража;
-ворота автогаража;
-деревянные полки, стеллажи склада;
-деревянная перегородка склада;
-чердачное перекрытие конторы.
Потолочное перекрытие конторы
Чердачное перекрытие конторы
	
396
72
84
18
44
40
123
15
	792

	ЮУМС и ПС
	Чердачные перекрытия административн. здания
Чердачные перекрытия гаражей № 1,2,3,8,9.
Деревянные полки стеллажей склада
	700
507
40
	1247

	ИТОГО:
	
	
	10747

	ОБЩАЯ:
	
	
	16645





	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК


Генеральный директор

________________________Казановский А.А.




