Утверждаю:
 Генеральный директор 
АО «Северо-Казахстанская Распределительная 
Электросетевая Компания»
________________________
                                                                                                               А.А. Казановский 

1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) к лоту №1  
	Номер закупок (тендера):
	-

	Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): 
	Работы по корректировке ПСД на строительство ВЛ-110кВ «Новомихайловка-Литейная»

	Номер лота: 
	1

	Наименование лота: 
	Работы по корректировке ПСД на строительство ВЛ-110кВ «Новомихайловка-Литейная»

	Описание лота:
	Работы по корректировке ПСД на строительство ВЛ-110кВ «Новомихайловка-Литейная»

	Дополнительное описание лота:
	Работы по корректировке ПСД на строительство ВЛ-110кВ «Новомихайловка-Литейная»

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: 
	1

	Единица измерения: 
	Работа

	Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг
	АО «Северо-Казахстанская  Распределительная Электросетевая Компания»

	Срок поставки товара,  выполнения работ, предоставления услуг:
	В течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Договора

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров работ, услуг: 
	1. Корректировку проектно-сметной документации выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;
2. В смете предусмотреть снос (перенос) существующих строений и сооружений, если таковые имеются;
3. В смете предусмотреть перенос подземных и надземных коммуникаций (если это необходимо);
4. На период СМР в ПСД предусмотреть мероприятия по ограждению строительного участка в соответствии со СН РК 1.03-00-2011, РДС РК 3.01-02-2009;
5. Все вопросы, возникающие при проектировании, согласовать с заказчиком;
6. Сопровождать рабочий проект (проектно-сметную документацию) при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы в целях своевременного устранения недостатков.



Заместитель генерального директора по производству– главный инженер 
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»   Фесько В.В.

Начальник Управления реконструкции, модернизации и ремонтов
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»   Величкина С.А.       
