

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ КОНКУРСА ПУТЕМ ТЕНДЕРА

г. Петропавловск

«21» сентября 2020 г.

Тендерная комиссия АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», назначенная приказом №П-800 от 02.09.2020г., в составе:

Председатель комиссии:	Казановский А.А. - Генеральный директор
Члены комиссии:	Фесько В.В. – Заместитель генерального директора по производству – главный инженер
	Михайлова Ю.В. – главный бухгалтер
	Тимохина Е.С. - начальник планово-экономического отдела
	Липатова О.М. – начальник Управления материально-технического обеспечения
	Джаманчалова Н.М. – начальник Юридического управления
	Величкина С.А. – начальник УРМиР
Секретарь комиссии:	Рябкова А.А. – ведущий специалист по договорной деятельности отдела договоров

Находясь по адресу г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144 провела 21 сентября 2020 года в 12:00 часов процедуру закупки способом тендера.

Наименование и краткое описание закупаемых работ:

Лот №1-Строительство ВЛ-110 кВ «Новомихайловка-Литейная», в количестве 1 работа;

До истечения окончательного срока тендерные заявки потенциальные поставщики не предоставили:

По результатам проведенной процедуры закупки принято решение:

Признать закупку способом конкурса путём тендера по закупке работ несостоявшейся на основании подпункта 2 пункта 83 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 73 от 13 августа 2019 года.

Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:


Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.

Информация о привлечении технических экспертов:


Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.

Подписи членов Тендерной комиссии:


Председатель комиссии



Казановский А.А.


Члены комиссии:


Фесько В.В.


Михайлова Ю.В.


Тимохина Е.С.


Липатова О.М.


Джаманчалова Н.М.


Величкина С.А.

Секретарь комиссии


Рябкова А.А.

БҰЙРЫҚ

22.09.2020

ПРИКАЗ

№ П-856


Об изменении тендерной документации
и проведении повторного тендера

На основании п. 84 п.п.1 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в связи с признанием 21.09.2020 года закупок способом конкурса путем тендера по Лоту №1 - «Строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» - несостоявшимися,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в тендерную документацию и провести повторный тендер.
2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Казановский А.А.

Визы:

Начальник Юридического Управления Джаманчолова Н.М.

Начальник Управления материально-технического обеспечения Липатова О.М.

Заместитель генерального директора по производству – Главный инженер Фесько В.В.

Исп.: Шаштаулетов А.В.

Тел.: 32-71

Инд.: 01-05

Разослано: Руководство, УМТО, ОДОТ, ОЭЦ.