

ПРОТОКОЛ
об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Петропавловск

«22» января 2020 г.

Место оформления протокола: г. Петропавловск, ул. А.Шажимбаева, 144

Время оформления протокола: 11:00 часов.

Дата и место проведения тендера: 17 января 2020 года, конференц-зал АО «Северо-казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск, ул. А.Шажимбаева, 144, конференц-зал.

Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии: Казановский А.А. – Генеральный директор АО «СКРЭК»

Члены комиссии:

Фесько В.В.- Заместитель генерального директора по производству -Главный инженер;
Джаманчалова Н.М. – Начальник юридического управления;
Липатова О.М. – Начальник Управления материально-технического обеспечения;
Унру И.В. – Начальник планово-экономического отдела;
Михайлова Ю.В. – Главный бухгалтер;
Величкина С.А.– Начальник УРМиР.

в присутствии секретаря Рябковой А.А. – специалиста по договорной деятельности отдела договоров и организации тендеров

провела тендер по закупке работ:

- Лот № 1 - разработка ПСД на ремонт кровель ТП 10/0,4 кВ в количестве 1 работа
- Лот № 2 - разработка ПСД на ремонт здания Пресновского МУ в количестве 1 работа
- Лот № 3 - разработка ПСД на ремонт здания Ждановского МУ в количестве 1 работа
- Лот № 4 - разработка ПСД на ремонт здания Советского МУ в количестве 1 работа
- Лот № 5 - разработка ПСД на ремонт помещений УРиК в количестве 1 работа
- Лот № 6 - разработка ПСД на строительство здания диспетчерской для Аккайынского РЭС в количестве 1 работа
- Лот № 7 - разработка ПСД на строительство модульного здания для Кызылжарского РЭС в количестве 1 работа
- Лот № 8 - разработка ПСД на Реконструкцию здания ТП "РЭС" с.Смирново в количестве 1 работа
- Лот № 9 - разработка ПСД по переоборудованию здания, в количестве 1 работа
- Лот № 10 - Работы по корректировке ПСД на строительство ВЛ-110кВ «Новомихайловка-Литейная», в количестве 1 работа

1. Заявки для участия в конкурсе путем тендера потенциальные поставщики не предоставили.
2. Запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной документации – нет.
3. Технические эксперты к проведению тендера не привлекались.
4. Тендерная комиссия по результатам проведенного тендера приняла решение:









Признать тендер по закупке работ **несостоявшимся** на основании подпункта 2 пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее - Правила).

5. Настоящий протокол является документом, признающим тендер по закупке работ: Лот № 1 - разработка ПСД на ремонт кровель ТП 10/0,4 кВ в количестве 1 работа, Лот № 2 - разработка ПСД на ремонт здания Пресновского МУ в количестве 1 работа, Лот № 3 - разработка ПСД на ремонт здания Ждановского МУ в количестве 1 работа, Лот № 4 - разработка ПСД на ремонт здания Советского МУ в количестве 1 работа, Лот № 5 - разработка ПСД на ремонт помещений УРиК в количестве 1 работа, Лот № 6 - разработка ПСД на строительство здания диспетчерской для Аккайынского РЭС в количестве 1 работа, Лот № 7 - разработка ПСД на строительство модульного здания для Кызылжарского РЭС в количестве 1 работа, Лот № 8 - разработка ПСД на Реконструкцию здания ТП "РЭС" с.Смирново в количестве 1 работа, Лот № 9 - разработка ПСД по переоборудованию здания, в количестве 1 работа, Лот № 10 - Работы по корректировке ПСД на строительство ВЛ-110кВ «Новомихайловка-Литейная», в количестве 1 работа, назначенный на 12:00 часов, 17 января 2020 года, несостоявшимся.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии


Казановский А.А.

Фесько В.В.

Джаманчалова Н.М.

Липатова О.М.

Унру И.В.

Михайлова Ю.В.

Величкина С.А.

Рябкова А.А.